



## CONTRATO MENOR CUANTÍA

**NOMBRE DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS"  
**CONTRATO NO.** MCO-GADM CB-2017-001  
**CONTRATISTA:** ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR  
**COSTO ESTIMADO:** \$85,911.38.  
**PARTIDA PRESUPUESTARIA:** 75.01.05.05  
**PLAZO:** NOVENTA (90) DÍAS

### PRIMERA.- COMPARECIENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, representado por el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DÁVILA en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE; y, por otra el ingeniero civil JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

### SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución para el "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 75.01.05.05 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. GADM CB-DF-036-2017 de fecha 24 de enero de 2017 conferida por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. 010-GADM CB-2017 de fecha 30 de enero de 2017, la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizar el "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 08 de febrero del 2017, los señores ingenieros, Octavio Novoa, Jaime Gaibor Orbe, Egdo. Jefferson Carrera y señor Amílcar Valencia Castro, Miembros de la Comisión Técnica del GADM CB-Bolívar, ponen en consideración el informe de calificación de apertura y calificación de ofertas para el proceso de Contratación Menor Cuantía No MCO-GADM CB-2017-001, para el "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

2.05.- Conforme consta en la página web del SERCOP fue publicado y notificado el proceso N° MCO-GADM CB-2017-001 el 02 de febrero del 2017.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



## GADM-Bolívar

2.06.- Mediante Resolución Administrativa No. 016-GADM CB-2017 de fecha 10 de febrero del 2017, la máxima autoridad, resolvió adjudicar el proceso N° MCO-GADM CB-2017-001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

2.07.- Mediante sumilla del 10 de febrero del 2017, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita al Departamento de Procuraduría Síndica del GADM CB-Bolívar, la elaboración del respectivo contrato para "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

2.08.- El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por su Reglamento General de aplicación, el Código Civil, las leyes concordantes sobre la materia y por el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato.

### TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos que deben ser agregados en el mismo:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior:

#### Contratista:

- a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRATISTA;
- b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro Único de Proveedores RUP;
- c) Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA;
- d) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios;
- e) La declaración, del CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las inhabilidades para contratar que señala la LOSNCP;
- f) El certificado de que EL CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Municipal del cantón Bolívar;
- g) La patente Municipal; y,
- h) Los demás documentos entregados por EL CONTRATISTA.

#### GADMC-Bolívar:

- a) La Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar de fecha 24 de enero del 2017;
- b) Copia certificada del Acta de posesión del señor Alcalde.

Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:

- a) Los pliegos precontractuales;
- b) Las especificaciones generales y técnicas.

B



**CUARTA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:**

**4.01.-** Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

**4.02.- Definiciones.-** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) **“Adjudicatario”**, es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar le adjudica el contrato;

b) **“Comisión Apoyo”**, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) **“SERCOP”**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

d) **“LOSNCP”**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) **“Oferente”**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una “oferta”.

f) **“Oferta”**, es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS”**. Con el contratista ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR.

**QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO:**

**5.01.-** El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS”**.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



GADM-Bolívar

5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para el "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GARCIA MORENO ENTRE AV. MANTILLA Y CALLE EGAS".

5.03.- El contratista deberá dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes como ordenanzas, reglamentos, regulaciones de rigor para la construcción del objeto del contrato.

5.04.- El contratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones por el incumplimiento de las Leyes Municipales.

5.05.- El contratista deberá conseguir todos los permisos, derechos de paso, servidumbre y licencias necesarias concomitantemente a la debida y legal prosecución de trabajo.

## SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON, 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, (\$85.911,38) de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA:

6.02.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es (\$85.911,38), NO INCLUYE IVA.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOLIVAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEJORAMIENTO VIAL CALLE GARCIA MORENO ENTRE AVDA. MANTILLA Y EGAS

Oferente: REFERENCIAL  
Ubicación: BOLIVAR, CARCHI  
Fecha: 09/01/2017



### PRESUPUESTO

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
001		MEJORAMIENTO VIAL CALLE GARCIA MORENO ENTRE AVDA. MANTILLA Y EGAS				85.911,38670
1.001		VIALIDAD				43.276,75000
1.001.001	517038	Provision-Instalacion Bordillo canaleta- C tipo 1 prefabricado inc. transporte (Emporado mortero 1:3)	m	305,00000	23,27	7.097,35000
1.001.002	517039	Suministro e Instalacion de Adoquin de color tipo colonial 6cm decortivo para aceras inc. transporte	m2	600,00000	22,45	13.470,00000
1.001.003	517040	Suministro e Instalacion de Adoquin decorativo (gris y natural ) tipo tulipan 8cm inc. transporte	m2	780,00000	26,78	20.888,40000
1.001.004	517004	Bermas de H.S. 180kg/cm2 H=0.4, b=0.15	m	30,00000	9,46	283,80000
1.001.005	517006	Alzada de Posos	u	5,00000	56,92	284,60000
1.001.006	504019	Hormigon 210 kg/cm2 (inc. encofrado)	m3	2,00000	188,63	377,26000
1.001.007	503014	Relleno Compactado mecanico material de Mejoramiento (Mano de Obra)	m3	90,00000	7,39	665,10000
1.001.008	517041	Rampa para personas con capacidad diferente	u	8,00000	26,28	210,24000
1.002		ELECTRICO				8.711,08000
1.002.001	522037	Suministro e instalacion de manguera negra flex reforzada de PVC 25mm	m	192,00	1,66	318,72000
1.002.002	522038	Suministro e instalacion de manguera negra flex reforzada de PVC 50mm	m	1.016,00	2,32	2.357,12000
1.002.003	522039	Suministro e instalacion de tuberia TDP 110mm para ductos	m	768,00	3,74	2.872,32000
1.002.004	522040	Pozo de Revision 90x90x90cm con tapa y logotipo EMELNORTE	u	10,00	219,62	2.196,20000

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



GADM-Bolívar

1.002.005	522041	Pozo de Revision 60x60x60cm con tapa y logotipo CNT	u	6,00	161,12	966,72000
<b>1.003</b>		<b>PLUVIAL</b>				<b>28.937,14790</b>
1.003.001	518033	Replanteo y nivelación	km	0,25	181,44	45,36000
1.003.002	518009	Excavacion Zanja a Maquina Suelo Duro H<2.00m	m3	775,00	2,77	2.146,75000
1.003.003	518024	Excavacion Zanja a Maquina Suelo Duro H=2.00m-4.00m	m3	42,11	3,89	163,80790
1.003.004	518030	Relleno Compactado con Vibrocompactador en Zanjas	m3	709,00	3,68	2.609,12000
1.003.005	503001	Relleno Compactado mecanico (material de mejoramiento)	m3	37,00	27,83	1.029,71000
1.003.006	518098	Prov. e Ins. de Tuberia PE. pared estructurada d=600mm	m	205,00	63,29	12.974,45000
1.003.007	518010	Rasanteo Manual de Zanja	m2	322,00	0,70	225,40000
1.003.008	503008	Desalojo Mecanico	m3	180,00	3,06	550,80000
1.003.009	517019	Desadoquinado	m2	89,00	2,59	230,51000
1.003.010	517020	Readoquinado (Material existente)	m2	89,00	5,72	509,08000
1.003.011	503013	Excavacion manual Suelo Duro	m3	42,00	7,74	325,08000
1.003.012	518011	Pozo de Revisión H.C. H 2.00m A 4.00m	u	4,00	625,98	2.503,92000
1.003.013	516023	Rotura de asfalto	m2	95,00	2,16	205,20000
1.003.014	517037	Bacheo con Mezcla asfaltica en frio, espesor 2"	m2	95,00	11,77	1.118,15000
<b>1.003.001</b>		<b>SUMIDEROS</b>				<b>4.299,81000</b>
#####	503013	Excavacion manual Suelo Duro	m3	35,00	7,74	270,90000
#####	503005	Relleno Compactado Mecanico (Suelo Natural)	m3	20,00	6,11	122,20000
#####	504013	Acero de Refuerzo	kg	225,00	1,81	407,25000
#####	518019	Suministro e Instalación de Tubería Polietileno 250mm (inc. anillo de caucho)	m	20,00	15,54	310,80000
#####	517042	Regilla de H.F.60x90x5cm para Drenajes	m	5,00	166,98	834,90000
#####	518036	Provisión instalación, Tapa y Cerco HF	u	5,00	147,34	736,70000
#####	518084	Empate a pozo mortero 1:3	u	5,00	2,74	13,70000
#####	504019	Hormigon 210 kg/cm2 (inc. encofrado)	m3	8,50	188,63	1.603,36000
<b>1.004</b>		<b>AGUA POTABLE</b>				<b>4.986,40880</b>
1.004.001	518033	Replanteo y nivelación	km	0,02	181,44	3,62880
1.004.002	518009	Excavacion Zanja a Maquina Suelo Duro H<2.00m	m3	112,00	2,77	310,24000
1.004.003	503013	Excavacion manual Suelo Duro	m3	10,00	7,74	77,40000
1.004.004	503005	Relleno Compactado Mecanico (Suelo Natural)	m3	110,00	6,11	672,10000
1.004.005	519033	Inst-prueba tuberia PVC U/Z D=110mmx1MPA	m	156,00	12,61	1.967,16000
1.004.006	519034	Valvulas de sectorizacion de compuerta D=110mm	u	2,00	437,48	874,96000
1.004.007	519035	Tee PVC-P U/C D=110mm	u	4,00	12,35	49,40000
1.004.008	519036	Tee PVC-P U/C D=63mm	u	3,00	5,40	16,20000
1.004.009	519037	Reduccion PVC-P U/C D=110x90mm	u	4,00	5,95	23,80000
1.004.010	519038	Reduccion PVC-P U/C D=90x75mm	u	3,00	5,05	15,15000
1.004.011	519039	Reduccion PVC-P U/C D=75x63mm	u	3,00	3,91	11,73000
1.004.012	519004	Caja de Valvulas Conica HF 6"	u	2,00	28,04	56,08000
1.004.013	519040	Acometida domiciliaria 1/2" agua potable (no inc. medidor)	u	22,00	34,12	750,64000
1.004.014	518101	Reparacion Alcantarillado sanitario 200mm	m	6,00	13,82	82,92000
1.004.015	518102	Reparacion acometida domiciliaria alcantarillado 160mm	u	3,00	9,66	28,98000
1.004.016	518103	Reparacion acometida domiciliaria alcantarillado 110mm	u	6,00	7,67	46,02000
<b>TOTAL SIN IVA</b>						<b>85.911,38670</b>



**6.03.-** Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**7.01.-** El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

**7.02.-** Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

**CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.-**

- a) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
- b) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
- c) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
- d) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios.
- e) Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

**CLAUSULA NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-**

**9.01.-** Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.



9.02.- Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

9.03.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

9.04.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida sub cero, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

9.05.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

#### **DÉCIMA.- FORMA DE PAGO:**

10.01.- **Forma de pago:** Se cuantificará en metros (m). El pago se lo hará de acuerdo a la cantidad realmente construida medida en obra y luego de haber sido realizado la prueba correspondiente por parte de la Fiscalización.

10.02.- **Anticipo:** se lo realizara con el 50%.

10.03.- **Valor restante de la obra:** Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

#### **DÉCIMA PRIMERA.- PLAZO:**

11.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 90 DÍAS, contados a partir de la fecha del anticipo del presente contrato.

#### **DÉCIMA SEGUNDA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:**

12.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que



motiva la solicitud.

- a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato;
- b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;
- c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,
- d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

**12.02.-** En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

**12.03.-** Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

### **DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS:**

**13.01.-** En este contrato se rendirán las siguientes garantías previstas en los artículos 74 y 75 de la LOSNCP.

La de Fiel Cumplimiento.- El Contratista rendirá a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato, para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionadas con el contrato.

La del Anticipo: El Contratista rendirá igualmente a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar una garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

Las garantías indicadas en los numerales anteriores serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la ENTIDAD CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.





**13.02.- Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la ENTIDAD CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

2) La del anticipo:

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

**DÉCIMA CUARTA.- MULTAS:**

**14.01.-** En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del plazo estipulado o de las prórrogas legalmente concedidas, pagará al Gobierno Municipal una multa diaria de **uno por mil del valor del contrato**, multa que será descontada automáticamente de los valores pendientes de pago o de las garantías.

**14.02.-** Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 0,1% del valor total del contrato.

a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva se aplicara la multa diaria del valor del contrato

**14.03.-** El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente por la Contratista, serán multadas por todos los días que dure el evento, y en el porcentaje establecido en el numeral 14.02 de este contrato.

**14.04.-** Las multas no se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y para lo cual el CONTRATISTA notificará a la CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRATISTA como causa, para la no prestación del servicio al cual está obligado y se le impondrá la multa prevista anteriormente.

**14.05.-** La CONTRATANTE queda autorizada por el CONTRATISTA para que haga efectivas las multas impuestas, de los valores que por este Contrato le corresponde recibir sin requisito o



trámite previo alguno. De igual forma podrá la CONTRATANTE pedir la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiere impuesto.

**14.06.-** En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, sin IVA, la CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y unilateralmente la terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

**14.07.-** El pago de multas no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación principal; esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato, por tanto, la Contratante podrá exigir el pago de la multa y la obligación principal si así lo decidiere.

**14.08.-** Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas sin trámite alguno por parte de la CONTRATANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagará con cheque certificado a nombre de la CONTRATANTE.

**14.09.-** El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños y perjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipalidad.

**14.10.-** La Contratante sancionara al Contratista, con multa diaria equivalente al 0.1% del valor del contrato en los siguientes casos:

- a. Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo de acuerdo a los compromisos contractuales.
- b. Si el contratista no acapare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

**14.11.-** Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la contratante se encontrara en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al contratista, por así disponerlo el Art. 1583 del Código Civil.

**DÉCIMA QUINTA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:**

**15.01.-** Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagará reajuste de precios.

Término	Descripción	Costo Directo	Coefficiente
A	ACERO	29391.97	0.41
B	MANO DE OBRA	13816.28	0.193
C	CEMENTO	1623.7	0.023
E	EQUIPO	4196.39	0.059
M	MADERA	189.95	0.003
P	PETREOS CARCHI	3154.25	0.044
T	TUBERIA PVC	15639.67	0.218
X	VARIOS	3601.77	0.05



<b>Totales:</b>				<b>71613.98</b>	<b>1</b>	
$PR = P0 ( 0.410 A1/A0 + 0.193 B1/B0 + 0.023 C1/C0 + 0.059 E1/E0 + 0.003 M1/M0 + 0.044 P1/P0 + 0.218 T1/T0 + 0.050 X1/X0 )$						
<b>Término</b>	<b>Descripción</b>	<b>Salario Ley</b>	<b>Salario Efectivo</b>	<b>Horas Hombre</b>	<b>Costo Directo</b>	<b>Coefficiente</b>
B - 401	EO E2	3.26	3.41	2134.591	7278.94	0.538
B - 402	EO D2	3.3	3.45	1215.96	4194.83	0.307
B - 403	EO C1	3.66	3.82	549.298	2098.33	0.139
B - 404	EO CHOF	4.79	5	7.2	36	0.002
B - 405	EO GI	3.66	3.82	54.498	208.18	0.014
<b>Totales:</b>				<b>3961.546</b>	<b>13816.28</b>	<b>1</b>

**DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN:**

**16.01.-** El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

**16.02.-** El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

**16.03.-** Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con EL CONTRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO:**

**17.01.-** Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

**DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**18.01.-** A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

**18.02.-** EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus



trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

**18.03.-** EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos, especificaciones técnicas, cronogramas y más documentos precontractuales presentados por Obras Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

**18.04.-** EL CONTRATISTA identificará la obra, mediante la implantación de un rótulo metálico diseñado y propuesto por la Dirección de Obras Públicas.

**DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:**

**19.01.-** Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Además, la CONTRATANTE por resolución directa de su máxima autoridad, conformará la Comisión de Recepción encargada de realizar las recepciones de obra.

**VIGÉSIMA.- ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

**20.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-** La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-**

**21.01.-** El Contrato termina:

- 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
- 2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP;
- 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA;
- 4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009;
- 5) Por muerte del CONTRATISTA disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica; y,
- 6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.



**VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:**

**22.01.-** LA CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

**22.02.-** Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser agregados. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los gastos que se generen será de cuenta de la Contratista.

**22.03.-** LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de OCHENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$85,00), por concepto del valor asignado al levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP.

**VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-**

**23.01.-** La CONTRATANTE designa al señor Arq. Diego Castro, Director (e) del Departamento de Obras Publicas del GADMC-Bolívar, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

**23.02.-** La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

**VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-**

**24.01.-** Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Delegación Provincial del Carchi, de la Procuraduría General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

**VIGÉSIMA QUINTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-**

**25.01.-** Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.



**VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO.-**

26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio así: por parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre, provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina. Tfno. 2287 384; y por parte del CONTRATISTA: Provincia: Carchi, Cantón: Bolívar, Parroquia: Bolívar, cabecera cantonal Transversal: Bolívar Calle: Av. Mantilla Numero s/n Edificio: a una cuadra del cementerio de Bolívar, Correo Electrónico: jorgejorgebenavidesbenalcazar@hotmail.com, Teléfono(s): casa: 06-2950-686, celular: 0981626979.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-**

27.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto en original seis copias, en la ciudad de Bolívar, hoy 10 de febrero del 2017.

**POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL  
CANTÓN BOLÍVAR**


  
Sr. Jorge Alexander Angulo Dávila  
**ALCALDE GAD MUNICIPAL BOLÍVAR**




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  
CARCHI - ECUADOR

**ALCALDÍA**

**POR EL CONTRATISTA**

  
Ing. Jorge Armando Benavides Benalcazar  
C.C. 100153125-8

  
Ab. Víctor Michael López Ortega  
**PROCURADOR SÍNDICO (e)  
GADMCB - BOLÍVAR**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR  
CARCHI - ECUADOR

**SINDICATURA**