

CONTRATO MENOR CUANTÍA DE OBRAS

NOMBRE DEL PROCESO:	“MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”
PROCESO NO.	MCO-GADMCB-2022-010
CONTRATISTA:	EDWIN EDUARDO GRIJALVA MICHILENA
COSTO ESTIMADO:	\$ 26,772.20 más IVA
ANTICIPO:	Sin anticipo
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	3.5.07.5.05.01.19
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, representado legalmente por el señor Ing. SEGUNDO LIVARDO BENALCÁZAR GUERRÓN, en calidad de Alcalde, tal cual se justifica con el nombramiento que se adjunta, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y por otra parte el señor Ing. EDWIN EDUARDO GRIJALVA MICHILENA con RUC No. 1001682259001, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

1.1.- Mediante Memorando No. GADBOLIVAR-PL-2022-0023-M, de fecha 13 de junio de 2022, el Ing. Lenin Cadena, Director de Planificación del GADMCB, hace la entrega al señor Mgs. Jhonatan Proaño, Director de Obras Públicas del GADMCB, el perfil del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”, con la finalidad de continuar con el proceso de contratación.

1.2.- Mediante Certificación POA, de fecha 13 de junio de 2022, suscrita por el Ing. Lenin Cadena, Director de Planificación del GADMCB, da a conocer que el proyecto “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR” consta en el Plan Operativo Anual 2022.

1.3.- Existe la suficiente disponibilidad de recursos para proceder con la contratación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”, tal cual consta en la Certificación Presupuestaria No.411 de fecha miércoles 15 de junio de 2022, otorgada por la señora Eco. Yadira Pozo, Directora Financiera del GADMC-Bolívar, en la que indica la partida presupuestaria 3.5.07.5.05.01.19 denominada Mejor. Espacio Recreacional Familiar Cabecera Cum. Yascón, por un monto de 26.772,20 sin Iva.

1.4.- Mediante Memorando No. GADBOLIVAR-UGA-2022-0147-M, de fecha 17 de junio de 2022, el Ing. Julio Tapia, Jefe de Medio Ambiente del GADMCB, da a conocer al Mgs. Jhonatan Proaño, Director de Obras Públicas que se ha realizado satisfactoriamente la regularización ambiental del proyecto en mención, por lo que entrega el Certificado Ambiental No. GADPC-SUIA-2022-CA-0085, de fecha 17 de junio de 2022, y la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del Proyecto “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”.

Reescribiendo su Historia..!

1.5.- Mediante Certificación Nro. GADMCB-CP- 2022-067, de fecha 17 de junio de 2022, suscrita por la Ing. Ana María Montenegro, Jefa de Compras Públicas del GADMCB, certifica en su parte pertinente que la contratación del “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR” es un requerimiento que no existe en el catálogo electrónico y sí consta en el Plan Anual de Contratación 2022; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 51. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; Art.59. Del Reglamento de la LOSNCP y Artículos 326 al 329.3 de la CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el procedimiento a seguir es el de MENOR CUANTÍA OBRAS.

1.6.- Mediante Oficio No. GADBOLIVAR-OOPP-2022-0122-O, de fecha 22 de junio de 2022, el Mgs. Jhonatan Proaño, Director de Obras Públicas, solicita a la máxima autoridad que autorice a quien corresponde continúe con el proceso de contratación para la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”, y hace la entrega la Memoria Técnica, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios, Fórmula Polinómica, Cronograma valorado, Especificaciones Técnicas, Planos Constructivos, Registro Ambiental, Certificación presupuestaria, Certificación PAC.

1.7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, realizó la respectiva convocatoria el día 04 de julio del 2022, a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.8.- Mediante Oficio No. GADBOLIVAR-OOPP-2022-0133-O, de fecha 05 de julio de 2022, el Mgs. Jhonathan Proaño, Director de Obras del GADM CB, resolvió aprobar el pliego referente al proceso No. MCO-GADM CB-2022-010, denominado: “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”.

1.9.- Mediante Resolución Administrativa No. 0074-2022, de fecha 05 de julio del 2022, el Señor Ingeniero Livardo Benalcázar, Alcalde del GADM C-Bolívar, previo los informes y los estudios respectivos, resolvió:

Artículo 1.- Establecer el Procedimiento de Menor Cuantía - Obras, para realizar la contratación “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y Codificación, Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

Artículo 2.- Disponer el inicio del procedimiento de Menor Cuantía - Obras signado con el código No. MCO-GADM CB-2022-010, que tiene como objeto la contratación del: “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”.

Artículo 3.- Designar a la comisión técnica que estará a cargo del presente proceso a: a) Ing. Jessica Bazantes, Presidente de la Comisión Técnica; b), Arq. Diego Castro, titular del área requirente; c) Ing. Jaime Gaibor, profesional a fin del objeto de la contratación; d) Ing. David Tapia, secretario.

Artículo 5.- Disponer a la Unidad de Compras Públicas y al usuario responsable del manejo del Portal de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar publique en la página www.compraspublicas.gob.ec la documentación relevante reglamentaria vigente de este proceso, conforme prevén la normativa legal.

1.10.- Mediante Informe de Análisis de Preguntas y Aclaraciones MCO-GADM CB-2022-010, de fecha 14 de julio de 2022, se ha dado respuesta a las preguntas realizadas en el proceso de Menor Cuantía No. MCO-GADM CB-2022-010.

1.11.- Mediante Acta de Cierre de Recepción de Ofertas MCO- GADM CB-2022-010, de fecha 19 de julio de 2022, suscrita por la Ing. Ana María Montenegro, Jefe de Compras Públicas del GADM CB, consta que dentro de la Menor Cuantía-Obra No. MCO-GADM CB-2022-010 para la contratación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”. , hasta las 11h00 del 19 de julio del 2022, se han presentado las siguientes ofertas: Grijalva Michilena Edwin Eduardo, Chingal Caicedo Juan Carlos.

1.12.- Mediante Acta de Apertura de Ofertas y Convalidación de Errores MCO-GADM CB-2022-010, de fecha 19 de julio de 2022, la Comisión Técnica designada, proceden a realizar la apertura y convalidación de las ofertas técnicas presentadas por los oferentes, mismo que concluye que: Las ofertas presentadas por Grijalva Michilena Edwin Eduardo y Chingal Caicedo Juna Carlos cumplen con la integridad de la oferta, por lo que no se solicita convalidación de errores.

1.13.- Mediante Informe de Calificación de Ofertas, de fecha 21 de julio del 2022, la comisión técnica designada, proceden a realizar la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por los Oferentes, en la que evalúan y remite el Resultado de Calificación de ofertas; los miembros de la comisión concluyen que las ofertas de: Grijalva Michilena Edwin Eduardo y Chingal

Caicedo Juna Carlos, cumplen con los requisitos exigidos de integridad de la oferta, requisitos mínimos y parámetros de calificación, por lo que continúa en el proceso.

1.14.- Como resultado del sorteo público de entre los proveedores habilitados para el sorteo, el oferente ganador es GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO, con RUC:1001682259001, y el precio que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar cancelará al oferente por concepto de cumplimiento del objeto de la presente contratación será la cantidad de \$ 26,772.20 (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 20/100) MÁS IVA.

1.15.- Mediante Resolución Administrativa 0094-2022 de fecha 28 de julio del dos mil veintidós, el Ing. Livardo Benalcázar en su calidad de Alcalde del Cantón Bolívar, resolvió:

Artículo 1.- ADJUDICAR a GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO, con RUC: 1001682259001, la contratación del “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR” signado con el código Nro. MCO-GADMCB-2022-010, ganador del sorteo público entre los proveedores habilitados para el sorteo, el precio que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar pagará al proveedor adjudicado, es la cantidad de \$ 26,772.20 (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 20/100) MÁS IVA, con un plazo de 120 días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) Perfil del Proyecto de “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”.
- b) Certificación Ambiental y Guía de Buenas Prácticas Ambientales del Proyecto “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”.
- c) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- d) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y



vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

- e) La oferta presentada por el Contratista, con todos sus documentos que la conforman.
- f) Los informes de la comisión técnica.
- g) Las Resoluciones Administrativas suscritas por la primera autoridad cantonal referentes a este proceso.
- h) La certificación presupuestaria emitido por la Ec. Yadira Pozo Gordon, Directora Financiera del GAD Municipal de Bolívar que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- i) La certificación PAC
- j) RUC Y RUP
- k) Nombramiento del Sr. Ing. Livardo Benalcázar Alcalde del Cantón Bolívar.
- l) Documentación existente en el proceso MCO-GADM CB-2022-010.
- m) Certificado de no adeudar a la municipalidad del cantón Bolívar.
- n) Más documentaciones habilitantes.

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, construir, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCÓN, CANTÓN BOLÍVAR”, con código del proceso MCO-GADM CB-2022-010, se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolicen en este instrumento de ser el caso, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal vigente.

La descripción de lo que se obliga a ejecutar y sus cantidades se detalla a continuación:

No.	Código CPC	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad
1	532110014	Derrocamiento de estructura existente de hormigón armado.	m3	10
2	532110014	Desalojo mecánico.	m3	10
3	532110014	Contrapiso H.S. 180 kg/cm2.	m2	100
4	532110014	Pintura tráfico señalización.	m	181.4
5	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	60.8
6	532110014	Excavación manual en suelo duro	m3	0.998
7	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm2, plintos.	m3	1.0000288
8	532110014	Cubierta curva de galvalume prepintado e=0.4mm	m2	60.8
9	532110014	Visera para Graderío (Según Detalle)	m2	60.8
10	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	24
11	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	1.1
12	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm2, plintos.	m3	0.45
13	532110014	Cerramiento malla nylon resistente , H=3.0 m,Tubo HG 2", Según diseño	m	18



14	532110014	Pintura plástica im permeable color blanco.	m2	6
15	532110014	Pintura plástica impermeable color negro.	m2	2
16	532110014	Malla galvanizada en arcos.	m2	8
17	532110014	Aros de básquet incluye red	u	2
18	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	25
19	532110014	Excavación manual en suelo duro	m3	2.15
20	532110014	Desalojo mecánico	m3	3.1
21	532110014	Muro de Hormigón ciclópeo fc=180 kg/cm2 (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra), (inc. encofrado).	m3	3.05
22	532110014	Cerramiento malla 50/10, H=6.0 m, Tubo HG 3" y 2", Según diseño	m	20.2
23	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	30
24	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	3.8
25	532110014	Relleno compactado mecánico, material de mejoramiento	m3	19.35
26	532110014	Hormigón simple 180 kg/cm2, inc. malla electrosoldada(R-84) 4x15 graderíos conformados	m3	7



27	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm2, cimientos	m3	1.9
28	532110014	Muro de Hormigón ciclópeo fc=180 kg/cm2 (60por ciento H.S. y 40por ciento piedras), (inc. encofrado).	m3	9.1
29	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	1.25
30	532110014	Bordillo de ladrillo mambron a nivel de piso.	m	120
31	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	10.1
32	532110014	Rejilla de H.F. (100 X 600 X 5)cm para drenajes.	m	10
33	532110014	Hormigón simple 180 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	3.35
34	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	107.35
35	532110014	Encespado colocación de chamba enterreno preparado.	m2	107.35
36	532110014	Juegos infantiles mixtos Según diseño	u	1

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de \$ 26,772.20 (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 20/100) MÁS IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA:



No.	Código CPC	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	532110014	Derrocamiento de estructura existente de hormigón armado.	m3	10	75,66000	756,60000
2	532110014	Desalojo mecánico.	m3	10	3,02000	30,20000
3	532110014	Contrapiso H.S. 180 kg/cm ² .	m2	100	22,73000	2.273,00000
4	532110014	Pintura tráfico señalización.	m	181.4	2,65000	480,71000
5	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	60.8	1,48000	89,98400
6	532110014	Excavación manual en suelo duro	m3	0.998	8,41000	8,39318
7	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm ² , plintos.	m3	1.0000288	115,27000	115,27332
8	532110014	Cubierta curva de galvalume prepintado e=0.4mm	m2	60.8	17,69000	1.075,55200
9	532110014	Visera para Graderío (Según Detalle).	m2	60.8	55,73000	3.388,38400
10	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	24	1,48000	35,52000
11	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	1.1	8,41000	9,25100
12	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm ² , plintos.	m3	0.45	115,27000	51,87150
13	532110014	Cerramiento malla nylon resistente, H=3.0 m, Tubo HG 2", Según diseño	m	18	52,84000	951,12000



14	532110014	Pintura plástica impermeable color blanco.	m2	6	5,22000	31,32000
15	532110014	Pintura plástica impermeable color negro.	m2	2	5,22000	10,44000
16	532110014	Malla galvanizada en arcos.	m2	8	15,16000	121,28000
17	532110014	Aros de básquet incluye red	u	2	50,89000	101,78000
18	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	25	1,48000	37,00000
19	532110014	Excavación manual en suelo duro	m3	2.15	8,41000	18,08150
20	532110014	Desalojo mecánico	m3	3.1	3,02000	9,36200
21	532110014	Muro de Hormigón ciclópeo fc=180 kg/cm2 (60por ciento H.S. y 40por ciento piedras), (inc. encofrado).	m3	3.05	141,98000	433,03900
22	532110014	Cerramiento malla 50/10, H=6.0 m, Tubo HG 3" y 2", Según diseño	m	20.2	148,18000	2.993,23600
23	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	30	1,48000	44,40000
24	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	3.8	8,41000	31,95800
25	532110014	Relleno compactado mecánico, material de mejoramiento	m3	19.35	17,35000	335,72250
26	532110014	Hormigón simple 180 kg/cm2, inc. malla electrosoldada(R-84) 4x15 graderíos conformados	m3	7	176,56000	1.235,92000



27	532110014	Hormigón ciclópeo (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra) f'c = 180 kg/cm2, cimientos	m3	1.9	115,27000	219,01300
28	532110014	Muro de Hormigón ciclópeo fc=180 kg/cm2 (60por ciento H.S. y 40por ciento piedra), (inc. encofrado).	m3	9.1	141,98000	1.292,01800
29	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	1.25	8,41000	10,51250
30	532110014	Bordillo de ladrillo mambro a nivel de piso.	m	120	3,34000	400,80000
31	532110014	Excavación manual en suelo duro.	m3	10.1	8,41000	84,94100
32	532110014	Rejilla de H.F. (100 X 600 X 5)cm para drenajes.	m	10	172,25000	1.722,50000
33	532110014	Hormigón simple 180 Kg/cm2, incluye encofrado	m3	3.35	186,23000	623,87050
34	532110014	Replanteo, trazado y nivelación para edificación.	m2	107.35	1,48000	158,87800
35	532110014	Encesgado colocación de chamba enterreno preparado.	m2	107.35	3,54000	380,01900
36	532110014	Juegos infantiles mixtos Según diseño	u	1	7.210,25000	7.210,25000
TOTAL(\$)						26.772,20000

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.



Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO. - Será de la siguiente manera:

5.1.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 3.5.07.5.05.01.19 denominada MEJORAMIENTO PARQUE RECREACIONAL FAMILIAR, COMUNIDAD DE YASCON.

5.2.-La partida presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

5.3.- Anticipo: No se otorgará anticipo.

5.4.-Forma de pago: Pago por planilla de 100%. Se cancelará contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, aprobadas y legalizadas por fiscalización y administración del contrato. De la planilla se descontará cualquier cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

5.5. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.

Cláusula Sexta. – GARANTÍA

En este contrato no se establecen garantías

Cláusula Séptima. – PLAZO

El plazo para la ejecución del contrato es de 120 días, contados desde la fecha de suscripción del contrato.

Cláusula Octava. – MULTAS

8.1.- Por retraso en la ejecución de la obra: Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos, o por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, el

Contratista pagará la multa del 1x1000 (UNO POR MIL) del valor total del Contrato por cada día de retraso.

8.2.- Por otros incumplimientos:

Además, la Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 0,1 por 1.000 (cero puntos uno por mil) del valor total del Contrato, en los siguientes casos:

1. Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales, durante el tiempo que dure el incumplimiento.
2. Si el Contratista no acatare las órdenes del Administrador y Fiscalizador de Obras, durante el tiempo que dure este incumplimiento.
3. Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o de los trabajadores del Contratante.
4. Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y mientras dure éste.

Reescribiendo su Historia..!

8.3.- Los valores por multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente.

8.4.- Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la contratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al contratista, debiendo aplicar lo pertinente del artículo 1583 del Código Civil.

Cláusula Novena. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del contrato, las siguientes:



9.1.- El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Si hubiere observación a la planilla por parte del administrador, el contratista deberá presentar la planilla al término de cinco días.

9.2.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo mensual anterior, y en el período en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta el (mensual). Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Cláusula Décima. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

10.1.- Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

10.2.- Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

10.3.- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

10.4.- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un término de hasta cinco días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad o su delegado.

10.5.- Cubrir los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

10.6.- Suscribir las actas de entregas recepciones parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

10.7.- Designar al Administrador del Contrato.

10.8.- Designar a la Fiscalización del Contrato.

10.9.- Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los diseños definitivos, precios unitarios, especificaciones técnicas y demás documentación precontractual previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

10.10.- En caso de ser necesario, entregar información adicional a partir de la solicitud del contratista se tendrá un plazo de 3 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad, para la entrega de la misma.

Cláusula Décima Primera. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA

Término	Descripción	Costo Directo	Coeficiente
B	Mano de Obra	4446.35	0.199
C	Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	628.06	0.028
D	Cemento Portland - Tipo I - Sacos	1567.59	0.07
E	Equipo y maquinaria de Construc. vial	985.77	0.044
F	Acero en barras (Modif)	10194.48	0.457
H	Piezas de hierro fundido	1350	0.061
M	Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	256.09	0.012
P	Materiales pétreos (Imbabura)	1347.9	0.06
X	Indice de Precios al Consumidor Urbano - Sierra	1529.42	0.069
Totales:		22305.66	1

$$PR = P0 (0.199 B1/B0 + 0.028 C1/C0 + 0.070 D1/D0 + 0.044 E1/E0 + 0.457 F1/F0 + 0.061 H1/H0 + 0.012 M1/M0 + 0.060 P1/P0 + 0.069 X1/X0)$$

Término	Descripción	Salario Ley	Salario Efectivo	Horas Hombre	Costo Directo	Coficiente
B - 416	ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3.41	3.83	748.074	2865.13	0.655
B - 417	ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3.45	3.87	199.652	772.65	0.175
B - 418	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - M. Eléctrico/ Liniero / Subestación/ Estructura Mayor	3.82	4.29	102.418	439.36	0.09
B - 422	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	3.82	4.282	0.57	2.44	0
B - 455	CHOFERES - Chofer profesional licencia tipo D (Estr.Op. C1)	5	5.616	0.57	3.2	0
B - 456	Topografía - Práctico en la rama de la topografía	4.29	4.29	23.479	100.73	0.021
B - 457	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3	3.93	3.93	66.88	262.84	0.059
Totales:				1141.643	4446.35	1

0.655 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.175 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.09 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - M. Eléctrico/ Liniero / Subestación/ Estructura Mayor+ 0.021 SHR Topografía - Práctico en la rama de la topografía+ 0 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I) + 0 SHR CHOFERES - Chofer profesional licencia tipo D (Estr.Op. C1) + 0.059 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3

Cláusula Décima Segunda. – SUBCONTRATACIÓN

12.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:

13.1.- LA CONTRATANTE designa al Ing. M.Sc. Jhonatan Proaño, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, a las especificaciones técnicas, al cumplimiento de este contrato, en especial a que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y todo lo concerniente al objeto de la contratación, mirando que cumpla de acuerdo a lo acordado, y en el material establecido, y comunicará cualquier anomalía a la primera autoridad cantonal, y será responsable si existiere alguna omisión.

13.2.- LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

13.3.- LA CONTRATANTE a través de Fiscalización del GAD. Municipal del Cantón, fiscalizará y será quien velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, normas técnicas aplicables, y será quien fiscalice dicha obra.

13.4.- El Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indica en el contrato.

Cláusula Décima Cuarta. - AMBITO TRIBUTARIO.

La contratante realizará las retenciones que por ley corresponda al Contratista, tal cual lo dispone el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Clausula Décima Quinta. - PAGOS POR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

15.1.- El contratista realizará los pagos correspondientes de copias certificadas del contrato y de toda documentación que sea agregada al proceso por cualquier concepto, y de conformidad con la ley.

15.2.- La contratante retendrá al contratista la cantidad de VEINTISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (26,00 USD) de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública— LOSNCP.

Cláusula Décima Sexta. - ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

16.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo

notifique al GAD Municipal de Bolívar y solicite tal recepción dentro del plazo contractual, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.

El GAD Municipal de Bolívar podrá presentar reclamos al Contratista, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se realizará en el término de lo previsto en el contrato, que no podrá ser menor a 6 meses, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 123 inciso primero del Reglamento General de la Ley Orgánica.

16.3.- ACTAS DE RECEPCIÓN: Las actas de recepción provisional y definitiva, se ceñirán a lo dispuesto en el art. 124 del Reglamento de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. -

17.1.- La liquidación final del contrato se realizará observando lo tipificado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

17.2.- En la liquidación económica contable, se dejará constancia de lo ejecutado, se determinará los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducirse o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. La liquidación económica será parte del Acta de Recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava. - TERMINACION DEL CONTRATO. -

18.1 Terminación del contrato. -El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

18.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. -Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en



los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;
- c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,
- d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en los formularios de oferta -Presentación y compromiso;
- e) El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

18.3.- Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.



Cláusula Décima Novena. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.1.- Las partes podrán acudir a los centros de mediación y arbitraje de la Procuraduría General del Estado, de conformidad al artículo 104 de la LOSNCP y si respecto de la divergencia o controversias existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento contemplado en el Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Administrativo; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante.

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Vigésima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, la fiscalización y el contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Primera. - DOMICILIO

21.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad y cantón Bolívar, Provincia del Carchi.

21.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:



- La CONTRATANTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, Edificio municipal, (Secretaría General) calles García Moreno y Egas, Teléfonos 062287384 correo electrónico municipiobolivarcarchi@gmail.com .
- El CONTRATISTA: Provincia: Carchi, Cantón: Bolívar, Calle Principal Egas 5-17, Calle Secundaria Grijalva, Código Postal 260, Teléfono 0997788079, Correo Electrónico: grijalva.eduardo@yahoo.es .

Cláusula Vigésima Segunda. - ACEPTACION DE LAS PARTES

22.1.- Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

22.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y fe de lo actuado, el presente instrumento legal se lo suscribe en siete ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Bolívar, Provincia del Carchi, a los diecisiete días del mes de agosto del 2022.

**ING. LIVARDO BENALCAZAR
ALCALDE DEL GADMC-BOLIVAR
CONTRATANTE**

**ING. EDWIN E. GRIJALVA MICHILENA
C. C. 1001682259
CONTRATISTA**

ELABORADO POR:	Abg. Jhoselin Chandi Analista
REVISADO POR:	Dr. Andrés Ruano Procurador Síndico
AUTORIZADO POR:	Ing. Livardo Benalcázar Alcalde GADMC-B